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(Entscheidung)

Sachverhalt

Bezeichnung der

Erneuerung Buswendeschleife Warlin am Gutshaus

BaumafBnahme:

Auszuschreibende Tiefbau, Pflaster und Entwasserungsarbeiten
Leistung:

Vergabenummer: -

Vergabeart: Beschrankte Ausschreibung

Zulassung von Haupt- und | Nein

Nebenangeboten:

Kostenschatzung 60.000,00 €

Besonderheiten:

Zu beteiligende Firmen:

Neubrandenburger StralRen und Tiefbau GmbH,
FGW Bau GmbH, Concept Bau GmbH, Schnell
Hoch-und Tiefbau GmbH, Eurovia Verkehrsbau
GmbH

Zuschlagskriterien
/Gewichtung:

Preis - 100 %

Einleitung:

Handelt es sich um eine
wichtige Angelegenheit
der Gemeinde gemal § 22
Abs. 4a KV M-V?

ja

Zuschlag:

Handelt es sich um eine
wichtige Angelegenheit
der Gemeinde gemals § 22

Nein, solange der Planansatz im Haushalt nicht

Uberschritten wird handelt es sich um ein Geschaft

der laufenden Verwaltung.




| Abs. 4a KV M-V? | |

Die Buswendeschleife in der Ortslage Warlin ist einem sehr schlechten Zustand.
Der Fahrbahnoberbau ist aufgrund des Alters und der Witterungseinflisse an
vielen Stellen defekt und wird sich weiter verschlechtern, sodass eine sichere
Befahrung nicht mehr gegeben sein wird. Ein weiterer Grund fur den Zustand ist
die nicht vorhandene Oberflachenentwasserung in diesem Bereich. Die stetige
Einwirkung des Wassers und der im Winter einwirkenden Frost-Tau-Wechsel,
beschleunigen den Auflésungsprozess der alten Betonplatten drastisch. Bei
mehreren Ortsterminen wurden Alternativen und Losungsansatze mit Vertretern
der Gemeinde, dem Amt und der MVVG beraten, die aber bisher zu keiner Losung
des Problems fuhrten. Eine Umverlegung der Buswendeschleife ist aufgrund der
Platzverhaltnisse im Ort nicht moéglich.

Beschlussvorschlag
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Sponholz beschlieSt die Einleitung eines
formlichen Vergabeverfahrens zu der o. g. Bauleistung.

Finanzielle Auswirkungen
Die notwendigen finanziellen Mittel sind Bestandteil des Haushaltsplans.

Haushaltsrechtliche Auswirkungen?

Nein (nachfoglende Tabelle kann gel6scht werden)

Ja ergebniswirksam finanzwirksam

Deckung durch

a. bei planméaBigen Ausgaben: Planansatz in Héhe von: 60.000,00 €
im Produktsachkonto ( PSK

Gesamtkosten: 00,00 € |): 54100.096000

b.) bei nicht planméBigen Ausgaben: Deckung erfolgt liber:

Gesamtkosten: 00,00 € | 1. folgende Einsparungen :

im PSK 00000.00000000 in
zusatzliche Kosten: 00,00 € | Hohe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 in
Hbéhe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 in
Hoéhe von: 00,00 €

2. folgende Mehreinnahmen:

im PSK 00000.00000000 in

Hohe von: 00,00 €

im PSK 00000.00000000 in

Hbéhe von: 00,00 €
Bemerkungen: TEST im PSK 00000.00000000 in

Hohe von: 00,00 €

Folgekosten (zu a.) und b.))

Nein

Ja ftr Jahr i.H.v.
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Lageplan Warlin Buswendeschleife (6ffentlich)

Buswendestelle 2 (6ffentlich)

Buswendestelle 1 (6ffentlich)
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